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UMOWA DF....cveiniinniinnnnnnnn.
zawarta w Kaweczynie w dniu [...] 2026 roku pomigdzy:

Gming Kaweczyn,
zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Zamawiajgacym”, reprezentowang przez:

[]-[.]

[...] z siedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisana do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod numerem
KRS: [...], postugujacej si¢ nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwanym/a w dalszej
czesci Umowy ,,Wykonawceg”, reprezentowang przez:

[]-[]

zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, zas wspdlnie ,,Stronami”,

w wyniku rozstrzygnigcia postepowania pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych Gminy Kaweczyn w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" nr ref.: RG.271.3.2026
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawa Pzp”, zostala zawarta
niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) o nastgpujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
wielobranzowej oraz wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Gminy Kaweczyn wraz
z zagospodarowaniem terenu i wbudowanym wyposazeniem zgodnie z tre$cig niniejszej Umowy,
Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami (SWZ), w tym w szczegolnosci PFU,
wyjasnieniami do SWZ (o ile dotyczy) oraz oferta Wykonawcy (dalej rowniez jako Zadanie
Inwestycyjne lub Inwestycja lub Przedmiot Umowy).

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ kompleksowe prace projektowe oraz kompletng
dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, map do celow projektowych,
opinii i pozwolen, w tym decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot budowlanych w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla Zadania Inwestycyjnego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postgpowania z odpadami, w tym rowniez zasadg
DNSH.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwo$ci wykonania przedmiotu
Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w niniejszej Umowie oraz w terminach wskazanych w
niniejszej Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, wszelkie wymagane
kwalifikacje oraz uprawnienia, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, niezb¢dnymi dla
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich
elementow przewidzianych w dokumentacji zamowienia wraz ze wszystkimi robotami niezbgdnymi
do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.
Poszczegolne czesci Umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej kolejnosci i wedtug
nastepujacego pierwszenstwa:
1) Wyjasnienia tre§ci SWZ,
2) Umowa,
3) SWZ wraz z zalacznikami,
4) PFU wraz z zalacznikami,
5) Dokumentacja projektowa
W przypadku przewidzenia w tekécie Umowy lub SWZ lub PFU obowigzkéw Wykonawcy
niewskazanych wprost w jednym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowiazek je zrealizowac.
W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw
wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze sposob dzialania na wniosek Wykonawcy.
Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w dwodch etapach:
Etap I ,,zaprojektuj”:

1) opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ,

2) uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych dla realizacji

zamierzenia budowlanego, w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,
3) sprawowania nadzoru autorskiego.

Etap II ,.wybuduj”

1) wykonanie robot budowlanych przewidzianych opracowang dokumentacjg (w zakresie
opisanym w PFU), zagospodarowanie terenu oraz montaz i wbudowanie urzadzen i
wyposazenia,

2) przekazanie kompletu dokumentacji powykonawcze;j,

3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac¢ w szczegdlno$ci:

1) wielobranzowy projekt techniczny, w tym:

a) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

b) charakterystyke energetyczna budynku,

c) projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

d) w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

2) projekt architektoniczno-budowlany,

3) projekt wykonawczy wielobranzowy obiektu zawierajacy uszczegdtowienie rozwigzan,
okreslenie parametrow technicznych projektowanych materiatow i urzadzen oraz sposobu
wykonania,

4) projekt zagospodarowania terenu,

5) informacj¢ BIOZ,

6) uzyskanie opinii, uzgodnief, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgdd zatwierdzen
wynikajacych z przepisow prawa, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

7) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

8) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

9) wykonanie przedmiaru robot wraz z zestawieniem materiatdow i kosztorysdéw inwestorskich
szczegotowych,

10) inne opracowania projektowe niezbedne do osiggnigcia celu Umowy tj. realizacji
kompletnej inwestycji stanowigcej Przedmiot Umowy,

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢é wykonana w ilosciach egzemplarzy, w formatach i w
wersjach zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Strona2z42



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

SAMORZAD
WOJEWODZTWA

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
WIELKOPOLSKIEGO

dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

Dokumentacja powykonawcza, ktora zobowigzany jest opracowaé Wykonawca bedzie obejmowac:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng;

2) atesty i $wiadectwa jako$ci materiatow budowlanych, elementow wykonczenia statego
wyposazenia, technologii i urzadzen, swiadectwa wykonanych prob,

3) instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot,

4) dokumenty DTR dla zamontowanych urzadzen, jezeli takie sa wymagane,

5) instrukcje obshugi i konserwacji urzagdzen wbudowanych w obiekt,

6) instrukcje ppoz wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnien Panstwowej Strazy
Pozarnej zwiazanych z uzytkowaniem,

7) pozytywna opini¢ Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. sprawdzenia prawidlowosci
wykonania obiektu,

8) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej, pomp, instalacji, wind (jezeli
dotyczy),,

9) dla wszystkich instalacji elektrycznych — protokoly badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych, oraz protokoty badan do wszystkich innych instalacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mapeg
zasadnicza, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2
(stownie: dwoch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna
by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf, .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy,
charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja
fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierowa.
Struktura dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna ze strukturg Dokumentacji
Projektowe;j.

Roboty budowlane (dalej jako Roboty) dotycza zamierzenia budowlanego, opisanego w projekcie
architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na budowe i PFU.

W ramach realizacji robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i
montazu urzadzen, infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. elementow matlej architektury,
oswietlenia, urzadzen grzewczych, instalacji fotowoltaicznej oraz innych dostaw niezbednych do
prawidlowej realizacji niniejszej Umowy zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym (dale;j:
PFU) stanowigcym zalacznik do Umowy oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa sporzadzong na
podstawie niniejszej Umowy.

Infrastruktura towarzyszaca i urzadzenia stanowigce Przedmiot Umowy musi spetnia¢ normy
bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego
wyrobu.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.
Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji wykonawczej przedlozy Zamawiajgcemu
odpowiednie certyfikaty/wyniki badan dotyczace stosowanych materiatow oraz uwzglednienia
wymogow odno$nie wszystkich przegrod w budynku w zakresie izolacyjnosci termicznej i
akustycznej.

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych Gminy Kawegczyn” nr FEWP.02.08-1Z.00-001/25 w ramach: Priorytetu 2 ,,Fundusze
europejskie dla zielonej Wielkopolski” Dziatanie 2.8 Wspieranie transformacji w kierunku
gospodarki o obiegu zamknigtym i gospodarki zasobooszczednej, Programu Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski 2021-2027
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§ 2.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegolnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,

2) realizacji Robot, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

3) w razie potrzeby, uzyskania na wlasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wilasciwych
organow,

4) takiego zaplanowania prac na terenie inwestycji, aby konieczno$¢ wstrzymania robodt
budowlanych na czas uzyskania decyzji niezbednych do ich realizacji nie wptywala na koszt
realizacji Inwestycji oraz termin jej realizacji,

5) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostgpem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do wusunig¢cia zaplecza wraz
z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku najpdzniej do dnia zlozenia wnioskow o
wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie we wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

6) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wykonania dodatkowych szczegotowych
badan geotechnicznych, jezeli zajdzie taka potrzeba na etapie realizacji robot) w tym uzyskanie,
z wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zaktualizowanej mapy
zasadniczej z naniesionymi obiektami objgtymi pracami budowlanymi,

7) wykonania czynnosci, o ktorych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

8) ustanowienie nadzoru geologicznego zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 z p6zn. zm.) — jezeli dotyczy,

9) uzyskania warunkow technicznych dla przytacza wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
elektrycznych oraz wykonania projektow tych przylaczy, ich uzgodnienia z gestorami,
uzyskania wlasciwych decyzji lub dokonania zgloszen do wlasciwych organdéw. Celem jest
uzyskanie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa dokumentacji umozliwiajacej wykonanie
przyltaczy wedtug uzyskanych warunkéw technicznych,

10) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi 1 eksploatacji
Przedmiotu Umowy, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego.

11) uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacja Projektowa

oraz pozostalymi dokumentami inwestycyjnymi bgedacymi czgscig postgpowania.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostgpnych Wykonawcy dokumentach,

opisach lub specyfikacjach, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 101 ust.

1, 3,14, 102 ust. 1 1 2 Ustawy, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy

wykonania Robot zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do

wymogu art. 101 ust. 1, 3, 1 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materialow lub rozwigzan
rownowaznych, pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ Robdot w sposdb
zapewniajgcy uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio zgod¢ Zamawiajacego na ich uzycie.

Uzgodnienia mogg by¢ dokonywane za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazac,

ze oferowane przez niego materialy i Roboty spelniaja wymagania okreslone przez

Zamawiajacego. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie

materialow niespelniajacych opisanych wyzej kryteriow, Zamawiajacy moze natozy¢ na

Wykonawce kare zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 14, oraz Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia

Robot do stanu zgodnego z Dokumentacja Projektowa na wiasny koszt. Uzgodnienie zostanie

skonsultowane z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu

informacjg o:

— mocy elektrycznej i cieplnej instalacji odnawialnego zrodta energii (kW);
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— przewidywanej rocznej ilosci energii elektrycznej lub ciepta wytwarzanych przez
instalacje odnawialnego zrodta energii (kWh/rok);

— rodzaju instalacji odnawialnego zrodta energii.

— o$wiadczenie, ze wprowadzono $rodki shuzgce redukcji emisji hatasu, kurzu i
zanieczyszczen w trakcie robdt budowlanych lub konserwacyjnych wraz z
wykazem jakie dziatania podj¢to,

— plan segregacji i wykaz odpadéw powstatych przy realizacji zamowienia oraz
dostarczenia Kart Przekazania Odpadow.

§ 3. PRZEKAZANIE I WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy

nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz po podpisaniu bez uwag protokotu odbioru przedmiotu umowy dla

Etapu I. Wykonawca zobowiazany jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbgdny

do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzadza w formie

pisemnej protokot z czynnosci przekazania Terenu Budowy. Od daty protokolarnego przejecia

Terenu Budowy, az do chwili koncowego odbioru Robét i przejecia do uzytkowania przez

Zamawiajacego, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody

wynikte z jego winy lub podmiotdéw dziatajacych na jego zlecenie na tym terenie i w bezposrednim

sasiedztwie, w tym ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w srodowisku i szkody
spowodowane oddziatywaniem na $rodowisko.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego

lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa

budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku

z Umowa begda wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejagcych

uwarunkowan Terenu budowy objetego Robotami, a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla 0sob trzecich, dostawe mediow oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz w obiekcie mogg by¢ réwnolegle prowadzone prace zwigzane z realizacjg innych
dostaw i ustug na rzecz Zamawiajacego przez inne podmioty,

2) Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z innymi wykonawcami dostaw 1 ustug zleconych
przez Zamawiajacego w obrebie Terenu Budowy,

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynowania pod nadzorem Zamawiajacego
lub Inspektorow nadzoru inwestorskiego prac i robot podwykonawcoéw objetych Inwestycja.
Zamawiajacemu przyshuguje uprawnienie do powstrzymania si¢ od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce: o$wiadczenia kierownika budowy

1 kierownikow robdt o podjeciu obowigzkow, planu BIOZ.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do

Zamawiajacego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub

finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia uméwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy

tez zadania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom za pokwitowaniem
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lub korespondencji mailowej. Strony dopuszczaja mozliwos¢ porozumiewania si¢ droga
elektroniczng za posrednictwem poczty email na adresy wskazane w ust. 4 ponize;.

Dotyczy Etapu II: Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego lub z wlasnej inicjatywy,
jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu, b¢dzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane
dalej ,,Naradami”) z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, projektantow, obligatoryjnie kierownika budowy, oraz innych
zaproszonych osob. Celem Narad bgdzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania Robdt. Terminy Narad bedzie ustalat Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ narady w formule
on-line. W Etapie I spotkania odbywac si¢ bgda na kazde wezwanie kazdej ze stron.

Narady beda prowadzone i protokotowane oraz podpisywane przez osoby w nich uczestniczace.
Strony niniejszym wyznaczaja nastgpujace osoby do wzajemnych kontaktow w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajacego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenc;ji: [...],

przy czym zmiana osob lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy
i nastepuje w formie pisemnej po dorgczeniu zawiadomienia drugiej Stronie oraz przestaniu
petnomocnictwa upowazniajacego do reprezentowania Strony

Wszelka korespondencja kierowana bgdzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastgpuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SILY WYZSZEJ

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewngetrznym, niemozliwym do przewidzenia, ktorego skutki sg
niemozliwe do zapobiezenia, obejmujacym w szczegolnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski
zywiotowe (trzgsienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukonczenia Przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajacy
zaptaci, na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynagrodzenie za Roboty wykonane przed pisemnym
potwierdzeniem wystapienia sity wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do
wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

§ 6. PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) ustanowienia Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezacego nadzoru
inwestorskiego,

4) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie,

Zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego, badz poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w

formie pisemnej przez Zamawiajacego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dzialaja w granicach umocowania nadanego im przez

Zamawiajacego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sa do

wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoScig Roboét, ktore sg niezbedne do

prawidtowego oraz zgodnego z Umowag wykonania Przedmiotu Umowy.
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Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sa upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robot dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego lub
elektronicznego (e-mail) potwierdzenia Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie
sa uprawnieni do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego nie sg upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego,
chyba ze uzyskaja uprzednia zgode Projektanta i Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji Zamo6wienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. 0sob, ktore wykonuja
roboty: ziemne, roboty brukarskie, roboty montazowe. stanowigce Przedmiot Umowy.

Obowiazek ten nie dotyczy sytuacji, gdy roboty te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie

przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia (jako

podwykonawcy).

W ramach czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5

czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji Robot na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE roboty
montazowe.) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczegélno$ci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu, stanowisko lub zakres obowiazkéw powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
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osobowych oraz przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane wust. 5 czynno$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 21 Umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce
lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 8 powyze;j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA T OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w pelnym
zakresie rzeczowym i oddania go Zamawiajagcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych
w Umowie.

Do obowigzkow Wykonawcy dotyczacych wykonania kompletnej dokumentacji projektowej
nalezy w szczegodlnosci:

1) zapewnienie na wlasny koszt niezbednej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

2) uzyskanie map do celow projektowych;

3) uzgadnianie =z Zamawiajacym wprowadzanych rozwigzan oraz planowanych do
zastosowania urzadzen i obiektow;

4) wykonanie badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidlowego wykonania dokumentéw - jezeli dotyczy;

5) wykonanie opinii geotechnicznej sporzadzonej zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i
gornicze z dnia 4 lutego 1994 r. oraz w oparciu o obowigzujgce normy dotyczace badan
wlasciwosci gruntdw, o§wiadczeniem uprawnionych rzeczoznawcoéw o przydatnosci opinii
dla celow zamierzonej inwestycji — jezeli dotyczy;

6) na kazdym etapie projektowania zachowanie S$cislego kontaktu z Zamawiajagcym oraz
uwzglednienie jego sugestii i weryfikacji, dotyczacych rozwiazan;

7) przedlozenie do zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji rozwigzan techniczno-
technologicznych wraz ze schematem zawierajacym wszystkie charakterystyczne parametry
1 rozwigzania technologiczne i techniczne,

8) przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej przed zlozeniem wniosku
o uzyskanie pozwolenia na budowe w celu jej weryfikacji,

9) wykonanie prac zgodnie z przedtozonym do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym,;

10) w czasie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca - glowny projektant
powinien by¢ w statym kontakcie z przedstawicielem Zamawiajacego w celu poprawnego
opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wymogami PFU;

11) uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich: opinii, warunkow, uzgodnien,
pozwolen i decyzji administracyjnych warunkujacych realizacj¢ przedmiotu zamowienia;

12) wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy i obowigzujacymi przepisami oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla celow
realizacji Zadania Inwestycyjnego. Projekty techniczne w poszczegoélnych branzach bedg
uszczegotowieniem projektu budowlanego, przedmiar, kosztorys inwestorski szczegotowy
sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem, harmonogram rzeczowo-finansowy z
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wyszczegolnieniem etapow robot i specyfiki projektu z uwzglednieniem poszczegoélnych
branz;

13) usuwanie na biezaco wad ukrytych dokumentacji projektowej w terminie nie dtuzszym niz

14 dni kalendarzowych liczone od dnia zgloszenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;
15) ztozenie wniosku o wydanie dziennika budowy do Starosty Tureckiego;
16) zapewnienie pelnienia przez projektantow nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych.

3. Do obowigzkow Wykonawcy dotyczacych wykonania wszystkich robdot budowlanych
zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy nalezy
w szczegblnoscei:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie okreslonym w
niniejszej Umowie;

opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego dla realizowanego Zadania
Inwestycyjnego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa powyzej,
uzyskana decyzja pozwolenia na budowe, zgodnie ze ztozong oferta cenows, zasadami
doswiadczenia, wiedzy technicznej, sztuka budowlana oraz wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w PFU i SWZ wraz z zalacznikami;

przedmiot Umowy nalezy wykona¢ wiasnym naktadem i z materiatow wilasnych, zgodnie
z uzgodnieniami, technologia wskazang w PFU, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
normami, prawem budowlanym, przepisami BHP, ppoz, wskazaniami Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego, PFU oraz dokumentacja projektowa;
przygotowywanie i przekazanie kart materiatowych do akceptacji wlasciwego Inspektora
nadzoru inwestorskiego min. 14 dni przed wbudowaniem materialow i urzadzen;
wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobéw i materialdw, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych, innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j
i STWiORB. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci);
wszystkie uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byc¢
wydane przez uprawnione podmioty;

wszystkie zaproponowane urzadzenia musza by¢ nowe, nie mogg by¢ prototypami i powinny
pochodzi¢ od producentow, ktérzy zapewnia sprawne przeprowadzenie napraw
serwisowych, pogwarancyjnych oraz dostarczenie cz¢sci zamiennych;

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw
i uzgodnien, w tym w szczegolnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Przedmiotu Umowy;

10) Wykonawca w ramach Zadania Inwestycyjnego zapewni odpowiedni personel do petnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;

4. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

)

2)

3)

prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong oferta i z aktualnie obowigzujacymi przepisami, Prawem Budowlanym
oraz uzgodnieniami wigzacymi Wykonawce na mocy Umowy,

opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktory
wymaga uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Jezeli zajdzie taka potrzeba, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ szczegdtowe badania geotechniczne na wilasny koszt. W
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przypadku zmiany warunkéw gruntowych w trakcie realizacji prac budowlanych

wynikajacych z winy Wykonawcy (np. niezabezpieczenie wykopu przed oddzialywaniem

warunkow atmosferycznych, wybranie ziemi ponizej rzgdnych projektowych etc.) koszty
dodatkowych prac pokrywaé bedzie Wykonawca.

4) opracowania harmonogramu realizacji Robot okres$lajacego stopien zaawansowania Robét,
oraz jego aktualizowania na kazde zadanie Zamawiajacego,

5) przedstawiania na zgdanie Zamawiajacego sprawozdan z postgpow realizacji Zadania
Inwestycyjnego w tym sprawozdan z procentowym, rzeczowym oraz finansowym
zaawansowaniem Inwestycji, wraz z dokumentacja zdjeciowa,

6) nicodptatnego i na zadanie Zamawiajacego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
realizacji poszczegélnych elementéw Inwestycji oraz udostgpnienia wszelkich
dokumentow oraz informacji,

7) na zadanie Zamawiajacego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspotpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczgcych rozliczen, réwniez poprzez przedstawianie
Zamawiajacemu kserokopii dowoddéw zaplaty podwykonawcy wynagrodzenia,
potwierdzonych przez podwykonawce,

8) bezwzglednego przestrzegania przepisow o ochronie srodowiska, w tym stosowania zasady
DNSH,

9) udostgpnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajacego na kazde
jego zadanie, na zasadach okreslonych przez Kierownika Budowy, ktére beda mie¢ na celu
zapewnienie bezpieczenstwa,

10) prowadzenia Dziennika Budowy (oraz uzyskiwania i opieczgtowania kolejnych tomow) i
udostgpniania go Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie celem dokonania wpisow 1
potwierdzen oraz realizacji zalecen wpisywanych do Dziennika Budowy przez
Zamawiajacego,

11) zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, ogrodzen,
instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania Robot, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych Robot oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
Umowy,

12) umieszczanie reklam lub informacji na ogrodzeniu lub terenie budowy jedynie za zgoda
Zamawiajacego,

13) opracowania i przekazania Zamawiajacemu spisu urzadzen podlegajacych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegétow na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji
uzytkowania i zamontowanych urzadzen w terminie nie pdzniej niz w dniu zgloszenia
Przedmiotu Umowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o ktéorych mowa
powyzej muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

14) informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min.2 (stownie: dwa) dni roboczych. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach w wyznaczonym terminie:

a) bedzie zobowigzany na wilasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otwordw
niezbgdnych do zbadania Robot, a nastepnie przywrdocenia Robot do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedlug Zamawiajacego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robot - na wiasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

15) ponoszenia kosztoéw mediow do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, dostawy 1
zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych medidéw oraz biezacej regulacji ptatnosci
za ich zuzycie, przesyl, koszty state oraz abonamentowe i innych zwigzanych z dostawa
mediow kosztow zwigzanych z realizacja Zamowienia do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robot przez Zamawiajgcego i1 przejecia Przedmiotu Umowy do
uzytkowania przez Zamawiajacego,

16) ponoszenia wszelkich innych optat, w tym optat UDT, zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia do dnia podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Roboét przez
Zamawiajacego i przejecia Przedmiotu Umowy do uzytkowania przez Zamawiajacego,
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17) powotania kierownika budowy,

18) zagwarantowania stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad Inwestycja
w trakcie realizacji Robot, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy
oraz w momencie dokonywania odbiorow, przy czym osoby realizujgce nadzor techniczny
oraz inne osoby pracujace na terenie Inwestycji zobowiazane sa do realizacji zadan na
Terenie Budowy.

19) koordynowania  prac  realizowanych przez podwykonawcow, jesli  zostang
z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy
oraz — wprowadzenia wymogu posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi
nazwami lub firmami podwykonawcow) przez swoich pracownikow jak i pracownikow
podwykonawcoéw oraz posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikéw
przebywajacych na Terenie Budowy ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentuja
i jej udostepnienie na kazde zadanie Zamawiajacego,

20) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.,

21) zapewnienia sprzetu oraz materialdw spetniajacych wymagania aktualnych norm
technicznych,

22) zgloszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

23) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i
bezpieczenstwa pracy,

24) zwotywania narad koordynacyjnych, zgodnie z zapisami §4 ust. 2 Umowy,

25) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajacego uzytkowanie Budynku i innych elementow infrastruktury
Inwestycji, w tym wszelkich optat zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji, lub jej
elementow sktadowych, do uzytkowania i przeprowadzeniem obowiazkowych badan wraz
z pokryciem kosztow udzielanych pelnomocnictw,

26) przed zgloszeniem do odbioru cze$ciowego Robot instalacyjnych i elektrycznych
ulegajacych zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robot w formie
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

27) uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktoérych uzyskanie konieczne bedzie
do realizacji Inwestycji,

28) organizacji i udziatlu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

29) opracowania rysunkow szczego6tow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
uzna jako konieczny do prawidtowej realizacji Robot,

30) niezwlocznego, nie pozniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

31) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci,
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

32) wspélpracy ze stuzbami Zamawiajacego, w tym informowanie Zamawiajacego i
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé
na jako$¢ Robot lub termin zakonczenia Przedmiotu Umowy,

33) na kazde zadanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw: dokumenty
sporzadzone przez producenta potwierdzajace parametry materiatow, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobate
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techniczng i inne zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1213); wszystkie dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim,

34) w przypadku watpliwosci w stosunku do jakosci robot lub materialow, zapewnienia
potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikow oraz materiatdow wymaganych do zbadania,
na zadanie Zamawiajacego lub Inspektorow nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatow, z ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg si¢ na Terenie Budowy. Badania, te bedg realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt,

35) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajacym do Terenu Budowy, na ktéry prace wykonywane przez Wykonawce maja
wplyw oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddéw oraz utrzymania czystos$ci terenu
przylegajacego do Terenu Budowy,

36) do dnia kontroli stanu wykonanych Robot przez witasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajacy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem zobowiazany jest
uporzadkowa¢ Teren Budowy oraz teren przylegajacy do Terenu Budowy, oprézni¢ go
ze swoich materiatow i urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez
usuna¢ poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, ziemi¢ i$mieci zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z
pozn. zm.),

37) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztow jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Terenem Budowy,

38) ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcow
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

39) wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jej
zalgcznikach,

40) niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od ich
wystgpienia, pisemnego informowania Zamawiajagcego oraz Inspektorow nadzoru
inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jakosc¢
wykonywanych Robot Iub prac albo termin zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca zrzeka si¢ prawa do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego i zglaszania roszczen finansowych w zakresie
spowodowanym przez dang przeszkode,

41) naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robot, a
terminem przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy do uzytkowania oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych wtym okresie lub
pozostajacych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

42) informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na naradach a majacych
wplyw na prace realizowane przez podwykonawcow lub przekazywania podwykonawcom
informacji wskazanych przez Zamawiajacego,

43) zglaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocby
cze$ci Robot objetych Umowa stosownie do wymogow Ustawy, Kodeksu cywilnego
i postanowien Umowy pod rygorem zaplaty kary umownej za brak odpowiedniego
zgloszenia w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy zlotych) za kazdy przypadek z
osobna.

44) przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu elementy lub ich probki, ktore zamierza
wbudowa¢ lub zamontowac co najmniej na 21 (stownie: dwadzie$cia jeden) dni przed ich
wbudowaniem lub zamontowaniem — dotyczy elementéw wykonczenia i wyposazenia,

45) zachowania zywotnosci 1 wykonywania prac pielggnacyjnych wobec wszystkich
nasadzonych roslin przez caly okres gwarancyjny na zasadach okreslonych w §17 Umowy,

46) statej konserwacji, serwisu i naprawy urzadzen do produkcji ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej (instalacje, instalacje fotowoltaiczne) przez caty okres gwarancyjny na zasadach
okreslonych w §17 Umowy,
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47) koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawce prac dostawcéw medidow, oraz ich
podwykonawcdw, zwiazanych z doprowadzeniem mediow do Inwestycji, w szczegolnosci:
energii  elektrycznej, wody, ogrzewania, instalacji $wiattowodowej, instalacji
kanalizacyjnej, instalacji deszczowej, dostepu do drog,

48) biezacego porzadkowania drog publicznych w sytuacji zabrudzenia ich przez pojazdy
obstugujace budowe (np. blotem, piaskiem, materiatami budowlanymi, odpadami etc.).

49) w przypadku koniecznos$ci wykonania jakichkolwiek dodatkowych badan technicznych
poniesienia ich kosztow oraz przekazania wynikéw przedmiotowych badan
Zamawiajacemu,

50) w przypadku rozbieznosci lub watpliwosci w dokumentach dot. wyposazenia i aranzacji
wnetrz, rozwigzania nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym,

51) ponadto w czasie realizacji Robét Wykonaweca:

a) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowo wykona
roboty zabezpieczajace i niezwloczne powiadomieni o powyzszym Zamawiajacego;

b) zapewni ochrong przed uszkodzeniem Ilub =zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatne;j;

c) przeprowadzi wymagane proby i badania, az do uzyskania wymaganych przez
Zamawiajacego norm;

d) opracuje kompletna dokumentacj¢ powykonawcza wedlug przekazanego wzoru przez
Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia;

e) zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy calego zadania inwestycyjnego;

f) umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostepni im dane i informacje wymagane tg ustaws;

g) oznakuje teren budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

h) bedzie utrzymywal ogolny porzadek na terenie budowy, ochrong mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, zapewni zabezpieczenie przeciwpozarowe, bedzie usuwat awarie
zwigzane z prowadzeniem robot, odpowiednio zabezpieczy wykonywane w ramach
niniejszej Umowy roboty;

i) bedzie usuwal wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy,
w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

j) bedzie niezwlocznie informowal koordynatora Inspektorow nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

k) bedzie uczestniczyt we wszelkich spotkaniach (lub osoba przez niego upowazniona),
w tym w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych,

1) przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen
i instalacji w wymiarze umozliwiajagcym powzigcie wiedzy nt. rzeczonej obstugi, co
zostanie potwierdzone pisemnymi protokotami z poszczegdlnych szkolen
zawierajacymi dane personalne osob przeszkolonych;

m) przeprowadzi rozruch zainstalowanych urzadzen, z ktérych zostang przygotowane
pisemne protokoty zatwierdzone przez osoby upowaznione;

n) opracuje i przekaze Zamawiajagcemu w formie pisemnej i elektronicznej instrukcje
eksploatacji i uzytkowania obiektow, maszyn, w zakresie wbudowanych urzadzen,
przed terminem odbioru koncowego ( w jezyku polskim);

0) sporzadzi instrukcje p.poz dla nowo wybudowanego obiektu, wyposazy obiekt
w podstawowy sprzet p.poz wraz z jego oznakowaniem oraz oznakuje drogi
ewakuacyjne;

p) wykona w imieniu Zamawiajacego wszelkie formalnosci zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu, w tym zawiadomi o zakonczeniu budowy obiektu
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budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania, w trybie art. 56 ustawy
Prawo budowlane, Panstwowa Inspekcje Sanitarng i Panstwowa Straz Pozarna
iuzyska pozytywne stanowiska tych organéw ww. przedmiocie (bez uwag, bez
sprzeciwu);

52) Wykonawca wykona zadanie zgodnie z zapisami naboru nr FEWP.10.07-12.00-003/24 w
ramach Dziatania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego spoteczenstwa, edukacyjna oraz
rewitalizacja wspierajace transformacj¢ gospodarki. Ogloszenie zostalo opublikowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego (Dziatanie 10.7 Infrastruktura
na rzecz aktywnego spoteczenstwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierajace
transformacj¢ gospodarki | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

53) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez zaprojektowanie, wydruk oraz montaz
tablicy informujacej o otrzymanym dofinansowaniu. Tre$¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru
zupelego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci niewymienionych wprost
w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania zadania, w tym wytycznych
zawartych  https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-28-wspieranie-transformacji-w-
kierunku-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-i-gospodarki

W przypadku watpliwosci Wykonawcey co do zgodnosci pomigedzy wymaganiami lub ustaleniami
niniejszej Umowy lacznie z jej zalacznikami Iub pomiedzy tymi zatacznikami, a innymi
decydujacymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, a takze w przypadku powstania w tym
wzgledzie niezgodnosci lub niejasnosci, Wykonawca jest zobowiazany zwrdcic si¢ niezwlocznie
z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajacego. Brak wyjasnienia watpliwosci przez
Zamawiajacego nie powoduje wylaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za
nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajacy dopuszcza podzlecenie czgsci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czgsci Robot podwykonawcom: na warunkach okreslonych ponize;j.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania Iub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania, zaniechania
lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

podwykonawcow, z ktérymi wspolpracuje przy realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot podwykonawcy w zakresie robot budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych

w umowie z podwykonawca nie dtuzszych jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia

otrzymania odpowiedniego dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych

zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i

uprawnia Zamawiajacego do bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcow i1 potrgcenia

wyplaconej nalezno$ci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na warunkach okre$lonych
ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawca umowy na wykonanie robot budowlanych objetych

udzielonym zamoéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzednie;j,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawca, wraz z cze¢$cig
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ lub
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b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (stlownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawey faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie podzleconej roboty
budowlane;j;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujace
prawa 1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od przedstawienia projektu umowy
z podwykonawca nie zglosi zastrzezen, uwazac¢ si¢ bedzie, ze zaakceptowal projekt umowy
podwykonawcze;.

6. Pouzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca lub jezeli Zamawiajacy
nie zglosi zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem
podwykonawcy do wykonania robot budowlanych zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej
z podwykonawca o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem umowy nie
p6zniej jednak niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w
terminie 14 (slownie: czternascie) dni ma prawo wnie$¢ sprzeciw do tej umowy, jezeli:

1) nie spelnia wymagan okre§lonych w SWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dluzszy niz 30 (stownie: trzydzieSci) dni od dnia dorgczenia
wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie podzleconej roboty
budowlane;j;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztaltujgce prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
i obowiagzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Niezgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od dnia jej
otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ tej umowy przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy moze przesyla¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej oraz sprzeciw do
umowy podwykonawczej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy
wskazany do kontaktu.

9. Niewypelnienie przez Wykonawceg obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zagdania od Wykonawcy
usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz mozliwos$ci obciazenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karg umowna w wysokosci okreslonej w § 12 Umowy.

10. Do wszelkich zmian do umoéw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamowienia na
roboty budowlane stosuje si¢ procedure okreslong powyze;j.

11. Do wszelkich umoéw zawieranych migdzy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
a dalszym podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajacemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

12. Projekt umowy z podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkladany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien zawiera¢ postanowienia wskazujace
jednoznacznie przynajmniej: planowang dat¢ zawarcia umowy, szczegdtowy zakres robot objetych
umowg, cen¢ za wykonanie zakresu objetego umowsg, sposob odbiordéw i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robot przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaplaty
wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
poprawnie wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy,
ustugi Iub roboty budowlane;j.

13. W przypadku jesli termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawca
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zamdwienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 (stownie:
siedem) dni od dnia otrzymania wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z
podwykonawca i przediozenia tak zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia
Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy kara umowna w wysokosci 1.000,00 zt (stlownie:
jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien zwloki.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu wszystkich
dostawcow 1 ustugodawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Zgloszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustlugodawcy, wskazywaé zakres rzeczowy i wartos$¢
$wiadczen, a ponadto do zgloszenia powinna by¢ dotaczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo po$wiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem. Dokumenty nalezy przedtozy¢ w
terminie 7 (stownie: siedem) dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo.
Powyzej okreslony obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest ochrona Terenu Budowy,
transport, koszty ogdlne budowy, ktorych taczna warto$¢ nie przekracza 50 000 zt. Na kazde
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ kserokopie tych umow/
zlecen/zaméwien, w celu weryfikacji ich wartosci. Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zlotych.
Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z powyzszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystapi na piSmie z o§wiadczeniem do Zamawiajacego,
ze Wykonawca Iub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktore zostaly odebrane przez Zamawiajacego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktorych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie robot, ushug
lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej nalezno$ci mu przystugujacej, to Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia w terminie 7 (stlownie: siedem) dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujac przyczyny braku
zaplaty naleznego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zawierajacych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosi¢ na
pismie uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajagcy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy
odpowiednia czgs¢ wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to
obowiagzku zaptaty od wstrzymywanej czgSci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy
Zamawiajacy po wyjasnieniu sprawy wstrzymywang cze$¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar umownych,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wylgcznie nalezno$ci
powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach okre§lonych powyze;j.
Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie mial prawo potraci¢ kwote
rowna zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezno$ci z wynagrodzenia
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Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez

Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca o§wiadcza, ze

zrzeka si¢ prawa do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy,

o ktorych Zamawiajacy nie zostatl poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 (stownie:

siedem) dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz o§wiadcza, ze nie bedzie powotywat

si¢ na te zarzuty.

W razie dwukrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat

na sum¢ wigksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 15

ust. 1 Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy oraz do obciazenia

Wykonawcy karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt. 11 Umowy.

W przypadku braku zaplaty Iub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajagcemu przyshuguje uprawnienie do

obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci wskazanej odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt. 8

lub pkt. 20 Umowy.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdéw tego konsorcjum.

W przypadku realizacji zamowienia przez konsorcjum kazdy z czlonkéw tego konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw konsorcjum

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) terminéw ptatnosci dtuzszych niz 30 (stownie: trzydzie$ci) dni od dnia otrzymania faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru wykonanych przez podwykonawce robot lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawceg zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotow

trzecich biorgcych udzial w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 118 Ustawy, za pomoca

ktérych Wykonawca wykazat spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw
do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty w terminie 21 (stownie: dwadzie$cia jeden) dni przed planowang zmiang albo

rezygnacja. Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania dokumentow, o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez

Wykonawce zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajduja

ogoblne postanowienia Umowy w zakresie dotyczacym zawierania uméw o podwykonawstwo na

roboty budowlane. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie, nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 9. PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
odpowiedzialnych za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng:

W zakresie prac projektowych:

1) Pania/Pana:........cccccovevvvvvnviennennnnns posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
projektowania  bez  ograniczen @~ w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlane;j
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1) , Z dnia ...l peliacego funkcje Koordynatora
Zespohu Projektowego,

2) Panig/Pana:........cccccovevecrieciinreereennen, posiadajacego/a uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen branzy sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych

11 G yzdnia ...l
3) Pania/Pana:.........cccccovevvcivniiennnnnnns posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
projektowania w branzy elektrycznejnr ...................ll ,zdnia ...l

4) Panig/Pana:.......ccccccovvveiieniniieieenen, posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr................coceevvennnn. , z dnia .................. pelnigcego funkcje
Kierownika Budowy,

5) Pania/Pana:........cccccoovevniiniiniiene posiadajacego/a uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen branzy sanitarnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnychnr ............................. ,zdnia ...l

6) Pania/Pana:.........c.cccoeevvveivniiennnnnnnns posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w branzy elektrycznej
101 G yzdnia ...l

Zmiana osoby, o ktérej mowa powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, winna nastgpic
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 6 ponize;j.

2.

Kierownicy robot dla poszczegdlnych branz musza posiada¢ wlasciwe uprawnienia. Wykonawca
przedstawi dokumenty, potwierdzajace uprawnienia osoéb petnigcych funkcje kierownikow robot
przed zawarciem umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynnosci objete Przedmiotem Umowy, dla ktérych postawiono w

SWZ lub Umowie wymdg ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
277 z pézn. zm.), przez caly okres ich trwania, beda wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw tej ustawy.
Warunki i zasady, na podstawie ktorych Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli przestrzegania
przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-10.

Wykonawca zobowiagzany jest zagwarantowa¢ stala obecno$¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecno$¢ kierownikow robdt w czasie realizacji robot im
podlegajacych, jak rowniez obecnos¢ kierownika budowy i kierownikow robot podczas odbiorow.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wezesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego 1 uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktore charakteryzujg si¢ tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych w wykazie
0sOb 1 wymaganiach okreSlonych w SWZ. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia
Wykonawca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kar¢ umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysigcy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, nastapi po pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany przez

Zamawiajacego i nie wymaga aneksu do Umowy.

Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwdch) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.
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§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie okreslonym Umowg, na dowod czego okazuje w oryginale
polis¢ ubezpieczeniowa numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej
kopia wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia stanowia zalacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca najpozniej od dnia przekazania Terenu Budowy bedzie posiadal umowe
ubezpieczenia prac i robot montazowo-budowlanych wraz z calym sprzetem i narzedziami
(ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okaze Zamawiajacemu w oryginale polise
ubezpieczeniowa numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia. Kopia polisy
CAR/EAR wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zalacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnoS$ci cywilnej zawodowej
z tytulu wykonywania czynnosci projektowych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w tym zakresie wynosi nie mniej niz 20 % kwoty wskazanej w ust. 5
lit. b, okreslonego na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kopia polisy
ubezpieczenia OC projektanta wraz z og6élnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zalacznik nr
3a do Umowy. Okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robét i usunigeia wszelkich wad Inwestycji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1-3 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usunigcia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Roboét, przedktadajac
kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem na kolejne okresy
oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.

Wykonawca o§wiadcza, iz ubezpieczenie, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, spetnia warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej z tytutu prowadzonej
dzialalno$ci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzadzone osobom
trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstale w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami
zapewniajagcymi  objecie ochrong ubezpieczeniowa szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawcéw w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkod powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 2 min zt (stownie: dwa miliony zlotych),

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu Koncowego
Odbioru Robét i usunigcia wszelkich wad Inwestycji.

2) w zakresie ubezpieczenia robot budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami  dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki
realizowanej Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowa wszelkich prac budowlano-
montazowych w tym prob i testow, wszystkich podwykonawcow, sprzgtu i pozostatego
mienia bedacego pod kontrola Wykonawcy oraz szkod wyrzadzonych w mieniu
otaczajgcym, stanowigcym wlasnos¢ Zamawiajgcego lub podmiotdéw trzecich; Wykonawca
zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazty si¢ w szczegolnosci klauzule
dodatkowe:

— ubezpieczenia szkdd powstalych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

— ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczegolnosci huraganu,
gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzgsienia ziemi, obsunigcia ziemi, zapadania
ziem, lawiny, naporu $niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozu,
uderzenia pojazdu, dymu, sadzy, uderzenia fali dzwigkowej,
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— ubezpieczenia usunigcia pozostatosci po szkodzie,
— ubezpieczenia szkod w czgsciach wadliwych,

— ubezpieczenia ryzyk producenta,

— ubezpieczenia wstrzymania robot budowlanych,

— ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejsza niZz wynagrodzenie brutto
Wykonawcy wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujaca warto$¢ odtworzeniowa robodt
budowlano-montazowych wraz z warto$cig materiatdw dostarczonych na Teren Budowy
oraz koszty rozbiorki i uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakonczenia Robot, ich odbioru i usunigcia wszelkich wad Inwestycji.

6. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

7.  Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto do przedstawienia Zamawiajacemu, na co najmniej 5 dni
przed uptywem terminu obowigzywania dotychczasowej polisy (lub innego dokumentu
ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzajacej, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie.

8. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostana dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

9. Od daty podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Robot, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajacego, oprocz szkody spowodowane;j:

1) wada, ktora tkwita w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robot,
2) wypadkiem zaistniatym przed data zakonczenia Robdt, ktory nie byl objety ryzykiem

Zamawiajacego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakonczenia Robot.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 5% (slownie pigc¢
procent) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]zlotych
00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposob i na zasadach okreslonych
w ust. 3 ponizej. Dowod ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
zalacznik nr 2 do Umowy.

2. Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesiat procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni
od dnia wykonania Robdt 1 podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot bez zastrzezen
(odbior koncowy bezusterkowy — bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, (Zamawiajacy pozostawi kwote pozostalego zabezpieczenia na okres
trwania rgkojmi za wady i gwarancji), o ile Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowiacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potracen wierzytelnosci przystugujacych mu
wobec Wykonawcy, powstatych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wartos$ci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 (stownie: pigtnastym)
dniu po wygasnigciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji Inwestycji, o ile
Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
potracen wierzytelnosci przystugujacych mu wobec Wykonawcy, powstalych z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez

potracenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujacg procedura:

2) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania Umowy,

3) potracenia 5% z kazdej prawidlowo wystawione]j faktury w okresie od rozpoczecia realizacji
inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji,
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4) w przypadku gdy warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w potowie umownego

okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiagnieta, z ostatniej w tym okresie faktury zostanie
potracona kwota umozliwiajaca osiagnigcie umownej wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

1.

bankowej lub ubezpieczeniowej, z tre§ci gwarancji nie moze wynika¢ konieczno$¢ przekazywania
zadania zaptaty za poSrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego.
Niedopuszczalny jest rowniez zapis zadajacy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy
na zadaniu do zaptaty zostaty zlozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢
bezwarunkowa, niecodwolalna i ptatna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

§ 12. KARY UMOWNE

Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w pozostatych postanowieniach Umowy,
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za zwloke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc zlotych) za
kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w przystapieniu do czynnosci komisyjnego Koncowego Odbioru Robot
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwtok¢ w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robot lub w okresie rgkojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie poszczegoélnej wady lub w uzgodnionym
przez Strony terminie; w przypadku rekojmi kara umowna naliczana jest odrgbnie za kazda
wade nie usunieta w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez
Strony terminie,

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie;
kara umowna naliczana jest odrgbnie za kazdg wadg nie usunicta w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) za zwloke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania — z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy zlotych) za kazdy dzien zwtoki,

7) za zwloke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstapieniu przez ktérgkolwiek ze Stron od
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
pigc¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwloki,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia — w wysokosci 1.000,00 zt (slownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.

10) w przypadku zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia, ze nie wykona Przedmiotu Umowy a
w konsekwencji tego Zamawiajacy, w zwiazku z brzmieniem art. 492' Kodeksu cywilnego
odstapi od Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary w wysokosci 20% w
warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,

11) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 20 Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary w wysokosci 10% w warto$ci wynagrodzenia
netto Wykonawcy z tytulu realizacji inwestycji,

12) za nieskuteczne usuni¢cie wady, rozumiane w ten sposob, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robodt lub cze$¢ Przedmiotu Umowy wystapi dwukrotnie w tym samym miejscu,
pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunigta - w wysokosci 2.000,00 zt
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(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota wykazac,
ze wada wystgpita ponownie pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej starannosci
oraz za kazde nastepne stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robot lub w
Przedmiocie Umowy,

13) w przypadku zastosowania materialdéw niespetniajacych kryteriéw opisanych w § 2 ust. 5,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare w wysokosci 5.000,00 zt (slownie: pigé
tysigcy zlotych) za kazde naruszenie z osobna.

14) za niewykonanie obowiazku, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 pkt. 52 lit. k w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych) za kazdy przypadek z osobna,

15) za zwlok¢ w terminowym wykonaniu Robot w stosunku do terminéw wykonania
poszczegolnych Robot okreslonych w Harmonogramie (w przypadku, gdy Harmonogram nie
zostat zmieniony zgodnie z Umow3a) - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za
kazdy dzien zwloki,

16) za brak poinformowania Zamawiajacego o zmianie terminu okreslonego w Harmonogramie
dla danego etapu lub =za brak przedstawienia Zamawiajagcemu zaktualizowanego
Harmonogramu do akceptacji - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za
kazdy przypadek z osobna,

17) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedtozy do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

18) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedlozy
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

19) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Ustawy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

20) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w zwiazku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy - w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

21) jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dopelni wymogu
zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

22) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP i ppoz w trakcie realizacji
Robdt — w wysokosci 1.000,00 zt (stlownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

23) w przypadku nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwloki.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwlok¢ w realizacji Robot
w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystapienia zwloki o wigcej niz
30 (stownie: trzydziesci) dni w realizacji Robot w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu,
Zamawiajacy moze, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybrany przez siebie podmiot
oraz zleci¢ mu wykonanie cze$ci Robot, bez koniecznos$ci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwloki w realizacji Robét, na co Wykonawca wyraza zgodg (wykonanie zastgpcze).
W takim wypadku wprowadzony przez Zamawiajacego podmiot bedzie uznany, jako
podwykonawca Wykonawcy, z tym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania
jemu zleconych prac bedzie ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. Ptatno$¢ wynagrodzenia
takiego podwykonawcy bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie
takiego podwykonawcy wyplacone przez Zamawiajgcego, bedzie potracone z kazdag naleznoscig
jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wylacza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego kare¢ lub kary umowne,

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
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obowiazku wynikajacego z Umowy przekracza wysoko$§¢ pobranej kary umownej. Zamawiajacy
moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogéInych okre§lonych
w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar umownych,
w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu od Umowy,
Wykonaweca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub
jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczego6lnosci przewidzianych na okolicznos$¢ odstapienia od Umowy. Dopuszcza
si¢ rowniez kumulacje i taczne dochodzenie kar umownych, w szczegdlnosci dochodzenie kary
umowne;j z tytutu odstgpienia od umowy dotyczacego tylko niewykonanej czgsci umowy z kara
umowna z tytutu zwloki naliczonej co do wykonanej czgsci umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
daty wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W razie op6znienia w zaptacie
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajacy
uprawniony jest rowniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalne;.

Wykonawca moze obciazyé Zamawiajacego karg umowng za odstgpienie od Umowy przez

Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% w warto$ci

wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.

Odstapienie od Umowy nie wyklucza obowiazku zaptaty kary lub kar umownych w szczegdlno$ci

przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty

wystapienia przez Wykonawce z zadaniem zaptacenia kary.

Zamawiajacemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z

roznych tytutow w tym odstgpienia, jak i w ramach tytutéw za ich poszczeg6lne przypadki (np. z

tytutu zwloki) z zachowaniem maksymalnego limitu z tytutu tgczenia kar w wysokosci do 30 %

warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji.

Limit kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy wynosi 30 % wartosci

wynagrodzenia netto Wykonawcy.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastapi w dniu podpisania Umowy.

Ustala si¢ nastgpujacy termin wykonania Przedmiotu Umowy (,,Termin Wykonania”): 31
wrze$nia 2027 r. z zachowaniem termindéw posrednich:

Termin wykonania Etapu I (dokumentacja projektowa) — maksymalnie 3 miesiace od dnia
zawarcia umowy.

Realizacja Przedmiotu Umowy nastgpowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,,Harmonogram” lub ,harmonogram
rzeczowo-finansowy”). Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania Inwestycji.
Opracowany Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym i przez niego zatwierdzony
przed podpisaniem Umowy.

Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miar¢ potrzeb lub
postgpu Robot.

Dopuszcza si¢ zmiang Harmonogramu bez akceptacji Zamawiajacego, jezeli zmiana terminu dla
danego etapu jest nie dluzsza niz 5 dni roboczych ( w przypadku wydtuzenia terminow). W takim
przypadku Wykonawca informuje Zamawiajacego o takim fakcie, wskazujac przyczyne zmiany
terminu.

W przypadku gdy zmiana terminu w Harmonogramie dla danego etapu jest dluzsza niz 5 dni
roboczych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na takg zmiang.
Zamawiajacemu przysluguje prawo do wniesienia sprzeciwu do zaproponowanej zmiany
Harmonogramu.
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Obowiagzek informowania Zamawiajacego o zmianie terminu dla danego etapu oraz obowigzek
uzyskania akceptacji Zamawiajacego dotyczy rowniez skrocenia termindw realizacji danego etapu.
W przypadku skrécenia terminu Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wniesienia sprzeciwu do
zaproponowanej zmiany Harmonogramu.

Zaktualizowany Harmonogram bedzie wigzal Strony oraz zacznie obowigzywa¢ od dnia jego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. W przypadku braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu
przez Zamawiajacego zastosowanie ma ostatnio zaakceptowany Harmonogram.

Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy pod
warunkiem, ze nie ma wptywu na Termin Wykonania.

10. Harmonogram stanowi zalgcznik nr 5 do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Przekazywanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej i STWIORB

1.

2.

Dokumentacja projektowa zostanie przesylana Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej celem
wstepnej weryfikacji.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zazadania w formie dokumentowej wprowadzenia zmian
i uzupeien
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych. Po wprowadzeniu zmian Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kolejng (aktualng) wersje elektroniczng dokumentacji projektowe;.
W terminie 3 dni roboczych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego wersji elektronicznej
dokumentacji projektowej, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ich wersje papierowa oraz
wersje elektroniczng w formacie *.pdf i formacie edytowalnym w liczbie 3 egzemplarzy. Nosnik
zawierajacy egzemplarze dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposob swobodny umozliwiaé
Zamawiajacemu jej kopiowanie.
Dokumentacja projektowa i STWIORB winny by¢ wykonane w sposéb kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.
Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umozliwiac:

1) uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych,

2) okreslenie parametréw jakosciowych i ilosSciowych pozadanych do wykonywania robdt

budowlanych bedacych podstawowymi kryteriami odbioru rob6t budowlanych,

3) prawidlowa realizacj¢ na jej podstawie robot budowlanych.
Do kazdego przekazywanego opracowania projektowego Wykonawca dolaczy os$wiadczenie,
iz zostalo ono sporzadzone zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Strony dokonaja przekazania opracowan projektowych na podstawie protokotu zdawczego.
Podpisany przez obie Strony protokot zdawczy stanowi jedynie poswiadczenie fizycznego
przekazania dokumentacji i nos$nikdéw. W chwili przekazania, o ktorym mowa
w niniejszym ustgpie Zamawiajacy nie dokonuje sprawdzenia jako$ci przekazanej dokumentacji i
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe przekaze Zamawiajagcemu
oryginat decyzji, dokumentacj¢ projektowa oraz pisemne oswiadczenie, ze prace projektowe
zostaly wykonane zgodnie z wytycznymi w PFU, obowigzujgcymi przepisami oraz normami oraz
ze dokumentacja projektowa zostala wydana Zamawiajagcemu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu Umowy. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokédt odbioru dokumentacji
projektowej wraz z wszystkimi pozostatymi dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
Zamawiajacy przekaze dokumentacje projektowa wraz z pozwoleniem na budowe do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego celem jej weryfikacji, a po otrzymaniu
pozytywnej oceny tej weryfikacji przekaze ja Wykonawcy, wraz z protokotem odbioru tego zakresu
przedmiotu umowy.

10. W sktad przekazywanej Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wchodzi:
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— projekt budowlany (4 egz., w tym 1 egzemplarz opiecz¢towany przez odpowiedni organ
administracji architektoniczno-budowlanej);

— projekty techniczne branzowe (4 egz.);

— STWIORB (2 egz.)

— wersja elektroniczna na nosniku DVD lub CD kompletnej dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji, jednakze

winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej wadach, w terminie 7 dni od daty

ich ujawnienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowiagzywania niniejszej

Umowy zespotu sprawdzajacego, ktory oceni jako$¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentacji

projektowej i STWIORB.

Skorzystanie Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 13, nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

Odbiory Robot Budowlanych

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonywania odbioréw Robdt (zwanych dalej ,,Odbiorem
Robot”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatacznikami. Strony zgodnie
postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe robot budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym,

3) odbidr koncowy,

4) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi za wady.

Odbior koncowy Robdt nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezb¢dnych prob i uruchomien oraz
wykonaniu pozostatych obowigzkow przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowe;.
Odbioru Robét dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego na
pisemny wniosek Wykonawcy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do przystapienia do Odbioru Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 (stownie: dwa) dni
roboczych, umozliwiajac ich odbior przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
Robdt, a nastgpnie przywréci¢ na wlasny koszt elementy do stanu poprzedniego.
Z kazdego Odbioru Robot zostanie sporzadzony stosowny protokot lub dokonany wpis w Dzienniku
Budowy wedlug uzgodnien Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Koncowego Odbioru Robot (dalej jako ,,Koncowy Odbior Robot”) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robot zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie
oSwiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koncowego Odbioru Roboét nastepuje po usunigciu wad
istotnych stwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w
wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
Wraz z zakonczeniem wszystkich Roboét zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie pozniej
niz na 7 (stownie: siedem) dni przed ztozeniem o$wiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu
wszystkich  Robdét, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletna dokumentacje
powykonawcza. Koncowy Odbior Robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
powola specjalng komisje i dokona protokolarnego Koncowego Odbioru Robdt. Rozpoczgcie
czynno$ci odbiorowych nastgpi w terminie 3 (slownie: trzy) dni roboczych liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia zakonczenia Robot i ich
gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacjag powykonawczg oraz po potwierdzeniu
zakonczenia Robot i gotowosci do ich odbioru przez Inspektoréw nadzoru. W przypadku braku
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ktoregokolwiek z elementéw wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajacy ma prawo nie
przystapi¢ do Koncowego Odbioru Robot z winy Wykonawcy. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 14 (stownie: czternascie) dni od daty ich rozpoczgcia.

W czynnosciach Koncowego Odbioru Robo6t winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz to
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w Robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu faktycznie poniesionych z tego
tytutu kosztow.

Z Koncowego Odbioru Robot zostanie sporzadzony protokot podpisany przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji
Inwestycji jest termin zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Koncowego Odbioru Robot
pod warunkiem, iZ w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne, tj. wady
uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem. Zgloszenie Inwestycji do Koncowego Odbioru Robdt z wadami istotnymi jest
nieskuteczne do momentu ich usunigcia.

W razie ujawnienia wad zostang one wszystkie doktadnie wskazane i opisane w protokole, o ktory
mowa w ust. 11 powyzej oraz zostanie wyznaczony termin do ich usunigcia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1. istotne nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawey w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢gcia wad bedzie termin ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujacego, ze wady zostaty usunigte, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2. w przypadku wystgpienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zadaé¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja, iz
obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢ Robot bez
wad pozostaje do wartosci Robdt z wadami lub o wartos¢ wydatkow koniecznych do
usunigcia tychze wad;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstapic¢ od odbioru i
zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy w czeéci obejmujacej wady, zachowujac prawo do naprawienia szkody
wyniklej z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlnych.

Wykonawca zglosi usunigcie wad, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, a z czynno$ci odbioru
usunigcia tych wad zostanie sporzadzony protokot (dalej jako ,,Protokot usunigcia wad”).

Do czasu usunigcia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Koncowego Odbioru Robot Inwestycji
Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z zaptata Wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajacej wartosci tych
wadliwych Robot.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuni¢cia zgtoszonej wady, nieprzystapienia Wykonawcy
do usuwania wad lub ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, usung¢ wade wlasnym staraniem lub zleci¢ jej usunigcie wykonawcy
zastepczemu bez konieczno$ci uzyskania w tym zakresie odrgbnego upowaznienia sagdowego i
koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuni¢cie wady na co Wykonawca
wyraza zgodg. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ poniesione przez Zamawiajacego koszty
zastepczego usunigcia wad nie pozniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania
pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztow zastgpczego usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiajacego do potracenia tej kwoty z kazda naleznoscig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska
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Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio Robot jako wadliwych.
Po podpisaniu Protokotu Koncowego Odbioru Robét i albo Protokotu usuni¢cia wad rozpoczynaja
swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konicowy Odbior Robdt lub odbior czesci robot nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
dochodzenia swoich roszczen tytulem wad ujawnionych w poézniejszym terminie na zasadach
okreslonych Umowa lub na zasadach og6lnych.

Po uptywie 12 miesiecy od Koncowego Odbioru Robot oraz ponownie nie pdzniej niz na 14
(stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne (dwa odrgbne odbiory
gwarancyjne).

Na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o koniecznosci przeprowadzenia ostatecznego przegladu
gwarancyjnego majacego na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. W przypadku stwierdzenia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Odbioér Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja ryczattowo w wysokosci [...] zt
netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt (stownie:
[...]).

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, niezbedne dla wykonania
catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajace z wymogdéw aktualnej wiedzy technicznej oraz
obowiazujacych przepisow prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robot
wymaganej jako$ci, w wymaganym terminie.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron, chyba Zze wynika z
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie platne jest przy uwzglednieniu potracen wynikajacych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wlacznie z podatkiem VAT
oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie jednej faktury
koncowej, wystawianej po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego oraz w oparciu
o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy. Najpézniej na 10 dni przed terminem
ptatnosci faktury Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) komplet potwierdzonych przez Wykonawece za zgodno$¢ z oryginalem faktur
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow z dokumentem potwierdzajacym daty ich
wptywu do odbiorcy oraz dokumentow bankowych potwierdzajacych ptatnosci za te faktury,
a takze oryginaly o$§wiadczen Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu
przez nich naleznych im wymagalnych wynagrodzen za udziat w wykonywaniu robot
objetych fakturg czeSciowg ze zrzeczeniem si¢ dalszych naleznosci z tego tytuhu,
a w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczen z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami — dowodu ztozenia spornych kwot do depozytu sadowego wraz
z zezwoleniem sadu na ich ztozZenie;

b) o$wiadczenie Wykonawcy o zaplacie wymagalnych naleznosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow za prace objete fakturg czesciowa,

c) raport zawierajacy informacj¢ o postgpie rzeczowo-finansowym prac zawierajacego
informacj¢ o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym pracach oraz dostarczeniu
wszystkich innych wymienionych w niniejszej Umowie dokumentéw, w tym zestawienia
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warto$ci wykonanych robdt dla danego etapu — faktura winna odzwierciedla¢ zakres prac

okreslony dla danego etapu Harmonogramu.
Najpoézniej na 7 dni przed terminem platnosci faktury Zamawiajacy dokona weryfikacji
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 i w ust. 4, a w razie jakichkolwiek brakow wezwie
Wykonawce do ich uzupetlienia. W przypadku stwierdzenia niekompletno$ci ztozonych
dokumentéw w pozniejszym terminie Zamawiajacy moze wstrzymaé dokonanie jakiejkolwiek
ptatnosci czeéciowej do czasu uzupetnienia dokumentacji. Niedochowanie tego obowiazku przez
Wykonawce skutkuje przesunigciem terminu ptatnosci o ilo§¢ dni opdznienia w przekazaniu
dokumentow.
Nalezno$¢ za fakture koncows zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem, ze ust. 2 i 4 stosuje si¢
odpowiednio.
Zamawiajacy oswiadcza, iz bedzie realizowaé ptatnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej platnosci (fzw. splitpayment).
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT. Wykonawca o§wiadcza, iz wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, dla
ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (t.j. Dz.
U. 22023 r., poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze figurowa¢ on bedzie
w rejestrze podatnikéw podatku od towardow i ustug. Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonanie
platnosci w razie niespelniania powyzszych wymagan w dacie ptatnosci, co nie stanowi
nieprawidlowego spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajagcego 1 w szczegdlnosci nie stanowi
podstawy zadania od Zamawiajacego odsetek. W takiej sytuacji termin zaptaty biegnie od dnia
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o numerze rachunku wlasciwym do
dokonania zaptaty, dla ktorego jest prowadzony rachunek VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze wlasciwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik ..........
Urzedu Skarbowego w .......... sulo o, e
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie ZaW1ad0m10 pisemnie Zamawiajacego w przypadku
zmiany wlasciwosci organu podatkowego.
Zaptata wynagrodzenia nastgpuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
dyspozycja przelewu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze ilo$ci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznosci za wykonanie prac

sa wystarczajagce do wykonania calosci robot zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia wszelkie okolicznosci lokalizacji, cechy
projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiazania bez mozliwosci
wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci. Ponadto, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wierzytelno$ci wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu porgczenia
okreslonego w art. od 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynnosci prawnej
lub faktycznej zmieniajacej strony stosunku zobowigzaniowego, wynikajagcego z realizacji
niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci.

W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, na
podstawie ustawy Pzp i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytutu na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug Zamawiajacy
uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie
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podatnikow VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania si¢ z
zaptata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT i nie bedzie to uznawane za uchybienie terminowi
ptatnosci naleznosci.

Platno$¢ zostanie dokonana przez Zamawiajacego po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce
Robdt objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu zawiadomienia o zakonczeniu Robdt, zgloszeniu
Zamawiajacemu gotowosci do Koncowego Odbioru Roboét, dokonaniu Koncowego Odbioru
Robét, podpisaniu protokotu z Koncowego Odbioru Robdt bez wad istotnych albo Protokotu
usunigcia wad istotnych, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Dokumentacji Powykonawcze;j,
przekazaniu o§wiadczen wszystkich podwykonawcow Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w
stosunku do nich nalezno$ci, przeszkoleniu pracownikow Zamawiajagcego z obstugi
zamontowanych urzadzen, intalacji oraz przekazaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastagpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tre$ci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy jest konieczno$¢ przedstawienia
przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, w szczegélno$ci oswiadczen wszystkich zgloszonych podwykonawcow
potwierdzajacych, ze uregulowat ze wszystkimi zgloszonymi podwykonawcami cato$¢ naleznego
im wymagalnego wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiajagcemu wszystkich dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Dowody zaplaty i o§wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow nalezy dostarczy¢, bez wezwania Zamawiajacego, nie pozniej niz na 7 dni
roboczych przed terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Brak przedtozenia ww. dowodéw
zaplaty 1 o$wiadczeh podwykonawcdédw 1 dalszych podwykonawcOw w terminie wskazanym
powyzej, skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysokos$ci 500 zt (pieéset ztotych) za
kazdy dzien zwloki.

W przypadku, wystawiania i dorgczania faktur za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur,
zobowigzany bedzie wprowadzi¢ jako dane Nabywcy/Odbiorcy dane Gminy Kaweczyn, wskazane
w komparycji umowy.

Platno$¢ faktury ustrukturyzowanej nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia faktury
ustrukturyzowane;j. Faktura jest faktura ustrukturyzowang, jesli jest wystawiona przy uzyciu KSeF
i zostat jej nadany numer identyfikujacy t¢ faktur¢ w tym systemie. Nadanie numeru KSeF
potwierdza skuteczne przyjecie faktury do systemu.

W przypadku zaistnienia awarii, o ktorych mowa w art. art. 106nh, art. 106ne, art. 106nf art.
106ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug, nalezy postgpowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a faktury nalezy dorgcza¢ na adres email Zamawiajacego:
................................ W takim przypadku, termin platnos$ci biegnie od dnia faktycznego
doreczenia faktury na wskazany adres email.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania czesci robot, w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami, wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robot, o ktére pomniejszono zakres Przedmiotu
Umowy. Warto$¢ tych robdt zostanie wyliczona na podstawie informacji o $rednich stawkach
roboczogodziny kosztorysowej, o §rednich cenach pracy sprz¢tu budowlanego i materiatow
budowlanych oraz $redniej wartosci wskaznikoéw narzutow dla danych robot dla wojewddztwa
wielkopolskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za kwartal, w ktorym sktadano oferte.
W przypadku braku cen materialow 1 sprzetu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te beda
przyjmowane wg wartosci rynkowej. Ostateczng decyzje co do zaniechania wykonania czeSci
robot przewidzianych w Dokumentacji Projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartosci
robot zeszytu podejmuje Zamawiajacy. Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia, o jakg mozliwe
jest pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaniechania wykonania czesci robot,
wynosi 15% wartos$ci brutto okre§lonej w ust. 1.
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W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdéw) dodatkowych i zamiennych rozliczenie nastapi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wyceng roboty ,,pierwotne;”,
tj. przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceng roboty ,,dodatkowej/zamiennej”.
Wyliczenie wartosci tych robot dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 24 niniejszego
paragrafu.

dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiatow lub
kosztow zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy, przy zatozeni nastepujacych zasad (klauzula
waloryzacyjna):

a.  Sposob ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny materiatlow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia jest wskaznik zmiany cen materialow lub kosztéw
publikowany przez GUS za ostatni kwartal poprzedzajacy waloryzacje.

b. Waloryzacja bedzie mogta zosta¢ dokonana nie wcze$niej niz 6 miesigcy od dnia podpisania
umowy.

c. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w lit. a moze
nastepowac kwartalnie, jezeli wskaznik ten wzros$nie/spadnie co najmniej o 5 % w stosunku
do cen przyjetych celem ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

d. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia nie
moze przekroczy¢ kumulatywnie 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1.

e. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardbwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

f. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w lit. ¢ Strona wystepujaca o zmiang
wynagrodzenia winna ztozy¢ drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia zawierajacy szczegotowe kalkulacje obrazujace, czy i w jakim stopniu
zmiana przyjetego wskaznika wptyneta na koszty wykonania Umowy.

g.  Waloryzacja bedzie obejmowala wylacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne z
wykonanie Przedmiotu Umowy wedlug stanu na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje, za
zakres, ktory nie zostat wykonany do dnia ztoZenia wniosku, chyba, Ze niewykonanie tego
zakresu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

h. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona ktora wniosek otrzymata przekaze
drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

i.  Wykonawca zobowiazany bedzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia
podwykonawcoéw, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatlow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy wg powyzszych zasad, jezeli tacznie spetnione
g nastepujgce warunki:

— przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
— okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

§ 16. PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1, bez konieczno$ci sktadania
odrgbnych o$wiadczen, z chwilg wydania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, przenosi na
Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej. Z chwilg ta,
Zamawiajacy nabywa wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich
terytoriach i na wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w
szczegodlnosci do:

1) utrwalania utworu, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in.

CD-ROM-y, dyskietki, DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),
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2) zwielokrotniania utworu dowolng technika, w tym zwielokrotniania technika drukarska,
reprograficzng oraz cyfrowa, takze w formie niematerialne;j;

3) wprowadzania utworu do obrotu,

4) wprowadzania utworu do pamigci komputera,

5) wykorzystania utworu w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki sposéb,
aby kazdy mogl mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania utworu,

7) nadawania z wykorzystaniem ta$m magnetycznych i no$nikow magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania utwordéw zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek, zmian i
adaptacji catosci utworu oraz jego pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci utworu do wlasnych wymagan, w tym do wymogow
zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy lub Zamawiajacego,

12) prawo wykorzystania utworu w réznych formatach, w tym w postaci drukowanej w cato$ci
lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania utworu (lub jego fragmentéw) do innych
utworow i tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolefn na korzystanie i rozporzadzanie
utworami zaleznymi,

14) nadawania utworowi za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemng (rowniez w sieci kablowej lub telewizji kodowane;j),

15) swobodnego uzywania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementow w
zakresie promocji i reklam;

16) nicodwotalnego upowaznienia do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z
utworu oraz podjecia decyzji o pierwszym udostepnieniu utworu oraz nieodwotalnego
pierwszefistwa do nabycia praw do eksploatacji Utworu na nowopowstalych polach
eksploatacji nie znanych w chwili podpisania umowy.

2. Wykonawca o$§wiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania utworu Zamawiajacemu, przystugiwaly niczym nie ograniczone
majatkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonan wobec utworu
oraz prawo wilasnosci przekazanych Zamawiajagcemu egzemplarzy utworu, a wszelkie
wymagalne roszczenia pieni¢zne osob trzecich w zwigzku z przekazaniem utworu byly w
catosci zaspokojone,

2) utwor nie byl, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, udostgpniany publicznie ani w inny
sposdb rozpowszechniany przed datg przekazania ich Wykonawcy.

3. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajacego) przenosi rowniez na
Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do ww. utworu. Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego takze wlasno$¢ egzemplarzy. Nadto, przyjmuje si¢, ze autorskie prawa majatkowe
przeniesione przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego na zasadach wynikajacych z Umowy,
obejmuja takze uprawnienie do wybudowania inwestycji wedtug tresci utworu lub ktorejkolwiek z
jego czgsci.

4. Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych,
korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy, w tym na wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie
wlasnosci egzemplarza utworu powoduje przejécie autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utworu.

5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw osobistych
do utworu w rozumieniu Ustawy wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego.

6. Z chwila przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do utworu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ nie narusza¢ w zaden sposob autorskich praw majatkowych do utworu
przystugujacych Zamawiajacemu, w szczegolnosci poprzez wytwarzanie na rzecz osob trzecich
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kolejnych egzemplarzy utworu o parametrach okreslonych w niniejszej Umowie, wprowadzanie ich
do obrotu, uzyczanie badz wynajmowanie.

W przypadku pojawienia si¢ w przysztosci dodatkowych, nowych pol eksploatacji, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przeniesienia praw autorskich na dodatkowych polach eksploatacji za ceng 1,00
zt netto za prawa autorskie na kazdym dodatkowym polu eksploatacji.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCJI I REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancje jakosci bez
koniecznos$ci sporzadzenia w tym celu odrgbnego dokumentu gwarancji jakosci.
Na dostarczone, zamontowane urzadzenia Gwarancja producenta na okres nie mniejszy niz
wskazany w PFU ( jezeli wskazano okres minimalny w PFU dla tych urzadzen) od dnia podpisania
przez Strony Protokotu Koncowego Odbioru Robot Inwestycji albo Protokotu usunigcia wad..
O wykryciu wady przez Zamawiajacego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce w sposob elektroniczny (e-mail) na nastgpujacy adres: [...] lub na piSmie. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do catkowitego usuniecia zgtoszonych wad niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia ich zgloszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktore
Wykonawca zobowigzany jest usungé w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia ich zgloszenia.
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do fizycznego usuwania wszystkich wad, w miejscu ich
wystapienia, w ciagu 24 (stownie: dwadzieécia cztery) godzin od ich zgloszenia. Terminy te w
uzasadnionych przypadkach podlegaja wydtuzeniu o okres niezbgdny do ich usuni¢cia, majac na
uwadze zasady wiedzy technicznej. Wniosek o wydluzenie terminu sktada Wykonawca,
przedstawiajac dowody na okoliczno$¢ wykazania zasadno$ci wniosku i czasookresu wydtuzenia.
Strony uzgodnig odpowiedni okres. W przypadku nie usuni¢cia wad w okresie gwarancji przez
Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach wskazanych w § 14ust. 17
Umowy, wady te usunie Zamawiajacy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajac petnymi kosztami
ich usunigcia Wykonawce lub zleci¢ jej usunigcie wykonawcy zastgpczemu bez koniecznosci
uzyskania w tym zakresie odrgbnego upowaznienia sgdowego i konieczno$ci wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na usuni¢cie wady na co Wykonawca wyraza zgode. W
przypadku zawiadomienia o wykryciu wady e-mailem, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie, potwierdzi¢ e-mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady otrzymat. Strony Umowy
zgodnie o$§wiadczaja, iz na potrzeby Umowy przyjmuje si¢, iz zawiadomienie o wykryciu wady
zostato przez Zamawiajacego skutecznie dokonane w momencie wystania Wykonawcy e-maila
zawiadamiajacego o wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady za pomoca
aplikacji udostgpnionej Wykonawcy przez Zamawiajacego, przyjmuje si¢, ze zawiadomienie o
wykryciu wady zostato przez Zamawiajacego skutecznie dokonane w momencie jego wystania za
pomoca ww. aplikacji.
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) zadania usunigcia wady Przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajacej z niej

faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajacego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu Umowy byla juz jednokrotnie naprawiana.

W razie usunig¢cia zgloszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581
Kodeksu cywilnego.
Brak usuni¢cia wady w okresie gwarancji w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia jej
zgloszenia lub w innym dluzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia
Zamawiajacego do obciazenia Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancj¢ jako$ci na warunkach przewidzianych
w Umowie.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakoSci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materialow lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robot
objetych Umowa, jak rowniez przedstawienia mu wynikow tych badan. Jezeli wymagane sa
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instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,
materialow lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia budowy.
W razie nieuznania zgloszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce zobowigzany
jest on do wykazania przyczyn odmowy usunigcia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na
piSmie niezwlocznie nie p6zniej jednak niz w terminie 24 (stownie: dwudziestu czterech) godzin.
Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajacego. Koszty tej opinii
ponosi Strona przegrywajaca spor reklamacyjny.
Usunigcie zgloszonej wady czy to w ramach r¢kojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza si¢ pisemnym protokotem.
Po uptywie 12 (stownie: dwanascie) miesiecy od Koncowego Odbioru Robdt oraz ponownie nie
poézniej niz na 14 (stownie: czternasdcie) dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i
gwarancji jako$ci Strony przeprowadza przeglad gwarancyjny wykonanych Robot. Jesli w toku
przegladu gwarancyjnego stwierdzone zostang wady, ich usuni¢cie nastapi na zasadach
okreslonych powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny odbywa si¢ z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z czynnos$ci przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego Strony
sporzadza pisemny protokot.
Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje i rgkojmig. W takim
przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu
od Umowy bez wzgledu na to, ktéra ze Stron o§wiadczenie to ztozyta.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione w Przedmiocie Umowy. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji
jakosci.
Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady réwniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi za wady.
Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym
czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca
zobowiazany jest do nieodptatnego niezwtocznego usunigcia zgtoszonych mu wad w tym réwniez
polegajacego na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak
rowniez na usunieciu wszelkich szkod bedacych normalnym nastepstwem tych wad.
Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad moze wedlug wlasnego wyboru zazada¢ od Wykonawcy
usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.
Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia si¢ w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,
ktérych nie mozna bylo stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robot
zobowigzany jest do ich zgloszenia Wykonawcy na pismie nie pdzniej niz przed uptywem
60 (stownie: szes¢dziesiat) dni od ich wykrycia. Brak zgloszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przystagpi¢c do usuwania zgloszonych w okresie rekojmi wad
niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia i usuna¢ je niezwtocznie nie pozniej jednak niz:

1) w terminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajagcym mozliwos$ci techniczne Wykonawcy
1 inne obiektywne okoliczno$ci moggce mie¢ wplyw na termin usunigcia zgtoszonych wad,

2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w
terminach wskazanych w niniejszej Umowie, wady te usunie Zamawiajacy lub wykonawca
zastepczy na zasadach wskazanych w § 14 ust. 17 Umowy, obcigzajac pelnymi kosztami ich
usunigcia Wykonawce lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 14 wedtug wyboru
Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajacych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,
Zamawiajacy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwlocznego usunigcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawey po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia. W terminie 24 (stownie:
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dwadziescia cztery) godzin od wezwania Wykonawca przystapi do fizycznego usunigcia wady w
miejscu ich wystapienia i bedzie nieprzerwanie kontynuowal swoje czynnosci az do usuniecia
wady. W przypadku nie usuni¢cia wad we wskazanym terminie Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ koszty usuni¢cia danej wady w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub innego
dokumentu ksiegowego wskazujacego na wysoko$¢ poniesionych przez Zamawiajacego kosztow.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystluguje prawo do odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w obowigzujacych na dzien odstgpienia przepisach prawa.
Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepisow Ustawy lub
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy — za uprzednim
wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego terminu na usunigcie
zaniechan, niezgodno$ci z Umowa i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowa - w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego
odstgpienia od Umowy — bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 4) i 5):

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robot na ponad 14 (stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu

co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgloszony wobec Wykonawcy wniosek o otwarcie restrukturyzacji,

5) zostanie podj¢ta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,
Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajacy opOznia si¢ z zaplatg za co
najmniej dwie platno$ci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czgsciowe Roboty lub ich
elementy o co najmniej 21 (stownie: dwadzie$cia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych faktur
oraz gdy zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze zosta¢ zlozone na zasadach
wskazanych w ust. 2 powyzej nie p6zniej niz w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia, gdy
uprawniona Strona dowiedziata si¢ o stosownej okolicznosci, nie pdzniej jednak niz w terminie do
dnia podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Robét bez zastrzezen albo Protokotu usunigcia
wad sporzadzonego dla Inwestycji.
Odstapienie od Umowy winno by¢ zlozone na pi$mie i winno zawiera¢ uzasadnienie oraz winno
by¢ dorgczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do siedziby
drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.
Strony postanawiaja o stosowaniu nastgpujacej procedury oraz wprowadzaja w ramach
przedmiotowych procedur nizej okreslone obowiazki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane
do czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialne;j
za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegoblnosci odbioru Robét),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegotowy protokdt inwentaryzacji Robot
w toku, wedhug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedloza rowniez zestawienie swoich roszczef,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robot nie objetych
Umowa,
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5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 (slownie: czternascie) dni
uporzadkuje Teren Budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspotdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy uprawniony jest
po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajagcym 7 (slownie: siedmio) dniowy termin na
odpowiedz, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokdt taki uwazany
bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci kwestionowania
tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstagpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn.
bez wzgledu na to po czyjej stronie beda lezaty przyczyny odstapienia) Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty wedlug stanu na dzien odstgpienia, co zostanie
stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
Umowy, chyba, Ze odstapienie od Umowy nastapito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastgpowaé wylacznie w granicach

okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponize;j.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,

z wylaczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajacego lub jego danych lub danych adresowych

lub zmiana numeréw telefondow, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub

adresu do korespondencji, zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego, zmiana danych
zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego), zmiany osdb wskazanych do wykonywania Umowy lub kontaktow miedzy jej

Stronami.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmian

postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktdérego dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglgdnieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skladzie wykonawcow wspolnie
realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobg¢ trzecia przedsi¢gbiorstwa jednego
z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobg trzecig istotnych
aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego/nowego
Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na
celu uniknigcia stosowania przepisow Ustawy,

2) W przypadku zmiany skladu wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe polegajacej na
odstgpieniu od Umowy przez co najmniej jednego cztonka konsorcjum w szczeg6lnosci w
przypadku upadto$ci, restrukturyzacji lub likwidacji tego cztonka konsorcjum, pozostali
cztonkowie konsorcjum mogg kontynuowa¢ wykonywanie Umowy w zmienionym sktadzie
pod warunkiem, ze nadal spetniaja warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w SWZ.
Dopuszcza si¢ dolaczenie do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-konsorcjanta, jezeli tagcznie z pozostalymi
konsorcjantami beda spetnione warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ oraz jesli
ten nowy wykonawca -konsorcjant nie podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w
SWZ,

3) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiang zakresu robdt budowlanych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
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uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapity wady Dokumentacji
Projektowej,

b) koniecznosci wykonania robot niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

c¢) zmiany Dokumentacji Projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego, co
spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sa roboty budowlane objete Umowa,
powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej lub innych dokumentach opisujacych Przedmiot Umowy,

Dopuszczalna jest zmiana zakresu Robot poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznos$ci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres Robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 15%
zakresu rzeczowego lub finansowego Przedmiotu Zamoéwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
Robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 15 ust. 24 Umowy.

W przypadku opisanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Zamawiajacym
stosownego aneksu regulujacego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamowienia, ktory winien zosta¢ zawarty w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
ztozenia przez Zamawiajacego stosownego oswiadczenia w tym zakresie. W razie braku
odpowiedniej w tych okolicznosciach wspotpracy ze strony Wykonawcy uniemozliwiajacej lub
utrudniajacej zawarcie aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcy ma prawo
odstapi¢ od Umowy co do tej czeSci Zamowienia. Oswiadczenie o odstgpieniu Zamawiajacy
ztozy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia, w ktorym uplynat 30 (slownie:
trzydziesto) dniowy termin na zawarcie aneksu, nie poznej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Koncowego Odbioru Roboét bez zastrzezen albo Protokotu usunigcia wad.
Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji Robdt w sytuacii:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, stabilizacje¢ podloza za pomoca innego rozwigzania niz
wzmocnienie z chudego betonu,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypaldéw lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie Robot na warunkach
przewidzianych w Umowie,

¢) zmiany po uplywie terminu skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, ktore mialty wplyw na mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyla mozliwosé
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czesci w sposob okreslony w Umowie lub
dokumentach zamowienia.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Robét lub materialow przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy w przypadku:

a) niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegolnoséci surowcoOw, materialdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje
opdznienie w postepie Robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mogt temu zapobiec,

b) pojawienia si¢ na rynku cze$ci, materialdéw lub urzgdzen nowszej generacji niz opisane
w SWZ, pozwalajagcych na zmniejszenie kosztow realizacji inwestycji - budynku
lub kosztow eksploatacji wykonanego budynku,
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c) pojawienia si¢ technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji budynku lub ich kosztow, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanych
budynku,

d) koniecznos$ci zrealizowania Robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczeg6lnosci Prawa Budowlanego
lub braku dostepnosci danego materiatu,

e) jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
Robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

— podwyzsza jakos¢ wykonanych robot, lub
— zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji Przedmiotu Umowy,
lub
— pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub
— pozwolag na wydluzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamodwienia po ich
zakonczeniu, lub
— zmniejsza negatywne skutki dla §rodowiska naturalnego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang technologii wykonania Robét lub
materialow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisujacej
Przedmiot Umowy nastagpi na podstawie kosztorysu szczegdélowego Wykonawcy,
sporzadzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen $rednich i narzutow zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy w przypadku watpliwosci, ma prawo
zazada¢ dodatkowych informacji dotyczacych przedstawionego kosztorysu i wniosku o zmiang,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed podjeciem decyzji przez
Zamawiajacego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian technologicznych i
materialowych podejmuje Zamawiajacy.

7) Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzenia odbioréw
czgsciowych, odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢
konieczna do prawidlowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych
robot,

8) Dopuszczalna jest zmiana obowiazkéow Wykonawcey innych niz wykonanie robét
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiang sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym si¢ do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy takich
obowiazkéw nie wykonali (o ile obowiazek taki nie obcigzal zgodnie z umowa Wykonawcy)
lub ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wplyna¢ na mozliwosé
wykonania Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa,

9) Dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia
Inwestycji) w przypadku:

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczego6lnosci:
— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
— niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tgpnigciami, wybuchem,
— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;
b) zmiany bedacej nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci:
— wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zagdanie Zamawiajacego,
c) zmiany bedace nastgpstwem dziatania sadéow lub organéw administracji, w
szczegblnosci:
— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

Strona 37 z 42



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

d)

2

h)

)
k)

)

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

|

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego,

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
orzeczenia lub decyzji organu, ktorego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow

trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a

powoduje brak mozliwosci wykonywania Przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin

wykonania Umowy,

wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, przez ktore

rozumie si¢ wystgpienie negatywnych warunkéw pogodowych rdzniacych si¢ od

srednich warunkéw pogodowych z okresu ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji

Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co

spowodowato zaklocenia w realizacji Przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci

kontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania),
opOznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez

Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje, roboty lub prace

koliduja z wykonaniem Przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe

wykonanie Umowy,

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych z Umowy lub

przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie

Umowy przez Wykonawce,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialno$ci nie ponosi

Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy

przez Wykonawcg,

wystgpienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktorych

mowa w innych postanowieniach Umowy lub przepisach Ustawy, w tym na podstawie

art. 455 ust. 2 PZP, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, ktore
mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos$¢
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czgsci w dotychczas ustalonym terminie,
zmiany technologii realizacji prac, zmiany materialow, niedostepnosci lub

obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w

szczegolnosci surowcoOw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia

mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w

postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu

zapobiec.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej w punktach
a) — 1) termin koncowy realizacji Zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania robot w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ rzeczywisty wptyw tych
okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposob
nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie.

10) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 3 pkt 3, 5-9 powyzej maja wplyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcey - zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nie przekroczy 25 % pierwotnej
warto$ci Umowy,
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b) zmiana sposobu, warunkdéw lub termindw ptatnosci okreslonych w Umowie w przypadku
zmiany Umowy o dofiansnowanie skutkujacej konieczno$cia lub mozliwos$cia dokonania
przedmiotowych zmian w Umowie z korzyscia dla Zamawiajacego,

¢) zmiany stawki od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat dokonywanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 10) lit. ¢) — f) bedg wprowadzone tylko i wylacznie, jesli
zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 10) lit. ¢), bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgéci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w Zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towar6éw i ustug oraz wytacznie do czesci Przedmiotu Umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow iuslug. wartos¢
Wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt
10) lit. d)-e), bedzie obejmowacé wyltgcznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujacego zmian w zakresie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 10 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwickszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych prace lub §wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych prace lub $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. e) i f), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub §wiadczacych ustugi. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow
wykonujgcych prace Iub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. ¢)-f), kazda ze
Stron moze wystapic¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz zuzasadnieniem zawierajacym w szczeg6lnosci szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastgpila badZ nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d) lub e) lub f) jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczeg6Inosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujacych prace lub $§wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czgsdci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz cze$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 10) lit. d), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
wykonujacych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczenn  Spotecznych/Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. €)
lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z
kwotami wptat do pracowniczych planow kapitalowych w cze$ci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja Przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi- w
przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 10) lit. f).
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d)- f), jezeli z wnioskiem wystgpuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 (stownie: dziesi¢¢) dni roboczych, dokumentow, z
ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10.
W terminie 14 (stownie: czternascie) dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiang
wysokosci wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 9, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze
drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktora
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze postanowienia nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajacego. Kazda taka
zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w Ustawie lub Umowie.
Dla kazdej zmiany opisanej powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu swoj projekt aneksu.
Projekt aneksu musi zawiera¢ opis przedmiotu zamowienia oparty o protokot konieczno$ci i zgodny
z obowigzujagcymi przepisami, w tym z Ustawa, oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.
Projekt aneksu, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajagcego na podstawie
ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole znegocjacji zakresu zamiany oraz
uzgodnionej ceny.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajagcy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegoblnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwigkszajacych uzytecznosé
Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadza do Umowy
stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie albo tez kierujac si¢
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg roéwnosci stron oraz ekwiwalentnos$ci §wiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku wydtuzenia Terminu Wykonania bez wzgledu na jego przyczyny, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w
§ 10 Umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wydtuzenia terminu
realizacji Umowy.
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§ 20. Ochrona danych osobowych

1. Strony ustalaja, ze zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQO”), dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantow Stron Umowy i 0séb
wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja
Umowy. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji Umowy
oraz w okresie wynikajacym z przepisow z zakresu rachunkowosci oraz niezbednym na potrzeby
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

2. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacjg
Umowy, a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo dostgpu
do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu.
Wskazane uprawnienia mozna zrealizowac poprzez kontakt, o ktorym mowa w ust. 5. Niezaleznie
od powyzszego osoby te maja rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznaja, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza
przepisy RODO.

3.  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych
osobowych mozna kontaktowac sie:

a. zramienia Wykonawcy —....................
b. zramienia Zamawiajacego — iod@kaweczyn.pl.

4.  Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacja
Umowy. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz nie beda
poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom
uprawnionym na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajacym na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

5. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania Wykonawcy
przez Zamawiajacego innych dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia danych
osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zostanie zawarta umowa o
powierzenie przetwarzania danych osobowych.

§ 21 Dostepnos$é
1. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r..
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem minimalnych

wymagan stuzacych zapewnieniu dostgpnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
innych przepisach powszechnie obowigzujacych, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest
zachowa¢ ciagi komunikacyjne bez przeszkdd.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglgdnieniem uniwersalnego projektowania, o
ktorym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Jezykiem Umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na
podstawie przepiséw prawa polskiego.
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2. Strony Umowy zobowigzuja si¢ pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i1 adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienila siedzibg (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
Strony, przyjmuje si¢, ze druga Strona dopehila obowigzku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegoblnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

3. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynno$ci forme pisemna, nieodebranie pisma
przez Strong, do ktorej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte, lub
odmowa odebrania pisma przeslanego przesytka kurierska, uznaje si¢ za pismo skutecznie
doreczone tej Stronie.

4. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego, biezacego informowania si¢ o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ Umowy.

5. Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzygaé¢ sad powszechny wilasciwy ze wzgledu na
siedzib¢ Zamawiajacego.

6. Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy okazatoby si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na wazno$¢ lub skuteczno$¢ calej Umowy, za§ w miejsce tego postanowienia Strony beda
stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajace treSci postanowienia niewaznego
lub nieskutecznego.

7. llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme¢ pisemng, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

8. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, a w szczegolnosci Ustawy, Prawa budowlanego i Kodeksu
cywilnego i prawa zamowien publicznych.

9. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng cz¢$¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy sa:

1) Program Funkcjonalno- Uzytkowy wraz z zatgcznikami,

2) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) kopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowod jej optacenia (w tym ogolne warunki
ubezpieczenia),

3a) kopia polisy ubezpieczeniowej OC projektanta i dowdd jej optacenia ( w tym ogolne

warunki ubezpieczenia)

4) kopia polisy ubezpieczeniowej CAR / EAR 1 dowdd jej optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

5) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Robot,

10. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach - jeden egzemplarz dla
Wykonawey 1 jeden egzemplarz dla Zamawiajagcego/ Umowe sporzadzono w formie
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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